

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
AGROT		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,50	30,09	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,50	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-252 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,16	1,93	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,93	47,3	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,93	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-254 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,73	20,82	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-254 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,73	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-255 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,66	17,81	40	ROZDR-PDR		
		Snopki	01-20-1-05-255 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,66	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,30	3,61	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-276 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,71	8,55	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-276 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,71	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,58	31,05	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,58	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-288 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,30	1,46	40	ROZDR-PDR		
		Snopki	01-20-1-05-288 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,14	13,72	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,38	40,68	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,38	-	22	WPOD-BN		
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,12	1,44	39	ROZDR-PP		
		Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	1,81	39	ROZDR-PP		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-319 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,55	-	22	WPOD-BN		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,32	-	22	WPOD-BN		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -o -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,47	-	22	WPOD-BN		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-332A -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,12	13,48	39	ROZDR-PP		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-332A -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,12	-	22	WPOD-BN		
		Lisie Jamy	01-20-1-06-391 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,78	-	22	WPOD-BN		
		HOD	CP	Snopki	01-20-1-05-382B -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	7,03	131	CP-W
				Snopki	01-20-1-05-382B -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05	22,37	131	CP-W
				Snopki	01-20-1-05-389 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	21,42	131	CP-W
				Snopki	01-20-1-05-389 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,94	28,21	131	CP-W
				Snopki	01-20-1-05-389 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,89	60,33	131	CP-W
				Snopki	01-20-1-05-389 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	4,47	131	CP-W
CW	Snopki		01-20-1-05-242 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,76	19,48	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-242 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,02	75,9	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-244 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	9,07	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-244 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,70	67,86	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-248 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	6,35	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-248 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,87	39,83	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-277 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	16,94	127	CW-W		
	Snopki		01-20-1-05-277 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,32	28,12	127	CW-W		
NAT-WPG	Snopki		01-20-1-05-251 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,43	12,73	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-253 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	25,94	20,1	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-254 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	11,42	8,85	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-276 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,69	3,63	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-276 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	17,03	13,2	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-291 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	22,30	17,28	78	WYK-POGCZ		
ODN-GLEB	Snopki		01-20-1-05-286 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,48	14,32	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-288 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	1,90	1,47	78	WYK-POGCZ		
	Snopki		01-20-1-05-288 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,52	5,83	78	WYK-POGCZ		
	Lisie Jamy		01-20-1-06-332A -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW		
	Lisie Jamy		01-20-1-06-332A -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,47	7,22	78	WYK-POGCZ		
ODN-LUK	Snopki		01-20-1-05-252 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ		
	Snopki		01-20-1-05-252 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,80	6,84	105	SAD-BRYŁ		
	Snopki		01-20-1-05-252 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,06	1,04	79	WYK-P5GCP		
	Snopki	01-20-1-05-252 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,80	0,02	110	DOW-SADZ			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	-	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	11,11	105	SAD-BRYŁ
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	2,21	102	SADZ WIEL
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,98	1,94	79	WYK-P5GCP
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,30	0,03	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-257 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,33	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	11,04	102	SADZ WIEL
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,79	0,77	79	WYK-P5GCP
		Snopki	01-20-1-05-382B -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,39	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	-	110	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	102	SADZ WIEL
		Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,06	1,04	79	WYK-P5GCP
	Snopki	01-20-1-05-382B -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,44	5,95	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,71	1,78	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,15	-	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,44	194,5	101	SADZ 1R
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,71	59,85	102	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,44	1,57	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	0,02	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71	0,49	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,47	6,88	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,39	0,67	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,01	-	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,15	1,28	105	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,47	224,81	101	SADZ 1R
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,39	30,7	102	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,47	1,82	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	ZAŁ-1IP	zał.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,15	0	110	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,39	0,25	110	DOW-SADZ
		PIEL	Snopki	01-20-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	4,00	78	122
Snopki			01-20-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	4,00	136	123	KOSZ UB
Snopki	01-20-1-05- - -		KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
Lisie Jamy	01-20-1-06- - -		KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	6,00	117,24	122	KOSZ UA	
Lisie Jamy	01-20-1-06- - -		KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	1,00	34	123	KOSZ UB	
Lisie Jamy	01-20-1-06- - -		KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
NAS	N-POZ	N-CTWO	01-20- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	01-20- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	N-ZNPOZ	N-CTWO	01-20- - - -	ZB NASCZR	zbiór nasion czereśni	1	KG	4,00	-	367	ZB NASCZR
		N-CTWO	01-20- - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 020,00	-	360	ZB-NASDB
		N-CTWO	01-20- - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	6,00	-	364	ZB-NASGB
		N-CTWO	01-20- - - -	ZB-NASKL	zbiór nasion klonu	1	KG	3,25	-	368	ZB-NASKL
		N-CTWO	01-20- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	16,00	-	369	ZB-NASP
OCHRL	O-GRODZN	Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,65	143,54	142	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	180,00	-	148	K GRODZEŃ
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	-	148	K GRODZEN	
	O-KONTRU	Snopki	01-20-1-05-242 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
		Snopki	01-20-1-05-242 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ	
		Snopki	01-20-1-05-255 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
		Snopki	01-20-1-05-255 -r -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ	
		Snopki	01-20-1-05-283 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
		Snopki	01-20-1-05-283 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ	
		Snopki	01-20-1-05-386 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8	
		Snopki	01-20-1-05-386 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	155	PUL-RYJ	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-308 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	1,5	155	PUL-RYJ	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06-337 -r -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	155	PUL-RYJ	
		O-POZ	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
	Snopki		01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
	Snopki		01-20-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	371	GODZ RH23	
	Snopki		01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
	Snopki		01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8	
	Lisie Jamy		01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
	Lisie Jamy		01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8	
	O-PROGND	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	-	373	GODZ RU8	
		O-PROGNŚ	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
			Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	11,00	35,41	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	159	SZUK-OWAD	
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8	
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	-	370	GODZ RH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
	O-SPALGAŁ	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL	
	O-ZGRYZD	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS	
		Snopki	01-20-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
	O-ZGRYZM	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
		Snopki	01-20-1-05-239 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,30	1,25	133	ZAB-UPAK	
		Snopki	01-20-1-05-243 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,50	2,08	133	ZAB-UPAK	
		Snopki	01-20-1-05-247 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,70	2,91	133	ZAB-UPAK	
		Snopki	01-20-1-05-255 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,10	0,42	133	ZAB-UPAK	
	O-ZWRYJM	Snopki	01-20-1-05-263 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,05	0,21	133	ZAB-UPAK	
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8	
	O-ZWWTÓRM	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	-	370	GODZ RH8	
		Snopki	01-20-1-05- - -	KOR-NISZ	niszczanie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	5,48	153	KOR-NISZ	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	KOR-NISZ	niszczanie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	5,48	153	KOR-NISZ	
	OCHRP	P-INNE	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	22,38	152	KOR-P
			Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
Lisie Jamy			01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	-	380	GODZ MH8	
P-PASYS		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA	
		pas ppoż Lisie Jamy	05/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
P-PORZ		pas ppoż Lisie Jamy	05/P50	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	5,17	5,17	171	PPOŻ-ODN	
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8	
Lisie Jamy		01-20-1-06-293 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	5,08	172	PPOŻ-PORZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95	10,73	172	PPOŻ-PORZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,53	5,99	172	PPOŻ-PORZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,86	9,71	172	PPOŻ-PORZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	172	PPOŻ-PORZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67	7,57	172	PPOŻ-PORZ
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	12,54	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Snopki	01-20-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Snopki	01-20-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Snopki	01-20-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	4,00	-	168	NAPR-BUD
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	1,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-POZ	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
POZ	CSS	Snopki	01-20-1-05-243 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	86,64	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-243 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	30,41	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	8,38	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	19,01	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-258 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00	9,27	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-258 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,65	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-258 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00	20,08	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-258 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-260 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	13,26	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	36,07	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-260 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00	28,49	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	4,57	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-268 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00	8,26	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-268 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00	19,78	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-273 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	218,00	11,33	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,14	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	218,00	28,49	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,31	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	4,28	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,36	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	10,34	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	89,00	5,01	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-275 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	89,00	11,43	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	11,09	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	7,98	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	27,8	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	CSS	Snopki	01-20-1-05-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,12	2	CWD-D
	IB	Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	536,00	24,47	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	35,84	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	536,00	64,54	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,15	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 366,00	53,98	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,88	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 366,00	153,34	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	499,00	24,14	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	499,00	61,35	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-255 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 325,00	434,11	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-255 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 325,00	167,85	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	6,55	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	15,86	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	620,00	32,2	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,45	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	620,00	72,84	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-276 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,58	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	879,00	38,14	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	24,1	2	CWD-D
	Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	879,00	110,62	2	CWD-D	
	Snopki	01-20-1-05-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,48	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-319 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	558,00	152,8	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-319 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	558,00	74,43	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	637,00	20,82	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	35,32	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	637,00	71,62	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	8,75	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-391 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	923,00	261,49	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-391 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	923,00	156,23	2	CWD-D	
	IVD	Lisie Jamy	01-20-1-06-332A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	339,00	186,01	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-332A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	339,00	83,03	2	CWD-D
	PLAZ	Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	19,46	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-330 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	5,62	2	CWD-D
	POZ-P	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Snopki	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	168,00	130,99	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	168,00	34,19	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	6,06	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2,96	2	CWD-D
	PTP	Snopki	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 000,00	1 044,61	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 000,00	241,25	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	478,00	406,82	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	478,00	114,73	2	CWD-D
	PTW	Snopki	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	54,5	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	11,8	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	39,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	9,61	2	CWD-D
	TPP	Snopki	01-20-1-05-239 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	468,00	47,07	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	13,17	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	468,00	89,31	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,98	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	462,00	33,83	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	13,32	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	462,00	75,3	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,69	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	619,00	44,51	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	3,31	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	619,00	97,99	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-244 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,43	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-245 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	651,00	44,4	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-245 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	651,00	101,1	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	47,48	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	11,52	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	279,00	20,03	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	35,2	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	279,00	44,21	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,17	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-252 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	179,00	13,25	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-252 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-252 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	179,00	27,78	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-252 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,57	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-254 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	902,00	73,96	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-254 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	902,00	156,87	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	4,4	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,69	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	7,49	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,76	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	263,00	20,36	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	46,6	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	263,00	39,24	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	7,31	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	223,00	15,77	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	39,8	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	223,00	31,67	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	9,03	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00	4,37	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,16	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00	8,37	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-293 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-294 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	28,55	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-294 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	8,01	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	225,00	12,71	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	15,99	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	225,00	30,59	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	41,00	2,83	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,98	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	41,00	5,37	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	162,00	12,83	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	44,42	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	162,00	26,13	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-299 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	10,34	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	28,00	2,28	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	7,85	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	28,00	4,05	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,29	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	179,00	13,86	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	62,77	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	179,00	26,43	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	11,6	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	113,00	65,94	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-300 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	113,00	17,11	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	72,28	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	17,95	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	9,58	2	CWD-D
	Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	34,52	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	18,82	2	CWD-D	
	Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,28	2	CWD-D	
	TWP	Snopki	01-20-1-05-239 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	36,00	4,96	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,22	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	36,00	7,17	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-05-239 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	307,00	291,86	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-298 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	307,00	70,09	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	282,00	338,84	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-06-333 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	282,00	59,91	2	CWD-D
	SZKL	SL_NAW	LEŚNA	06- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	H	5,00	-	224
LEŚNA			06- - /	GODZ SNC	Koszt. transp. do SIEW-NC	1	H	5,00	-	225	SIEW-NC
LEŚNA			06- - /	GODZ WAP	Koszt. transp. do SIEW-WAP	1	H	10,00	-	226	SIEW-WAP
LEŚNA			06- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	480,00	100,32	295	NAW-MINER
LEŚNA			06- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	1 800,00	75,6	244	PRZER-K
LEŚNA			06- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	130,00	12,48	290	SIEW-DC
LEŚNA			06- - /	SIEW-KC	rozszew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	700,00	82,6	224	SIEW-KC
LEŚNA			06- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	4,10	2,3	225	SIEW-NC
LEŚNA			06- - /	SIEW-WAP	rozszew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	2,50	3,7	226	SIEW-WAP
SL_PIEL		LEŚNA	06-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	432,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	128,44	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/01	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	210,64	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	12,30	27,02	188	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-25/01	OSL-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	246,00	128,41	210	OSL-ATM
		LEŚNA	06-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	615,00	1 730	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	123,00	513,77	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	615,00	25,22	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/01	SPUL-POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,31	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzrzyżę.	1	AR	615,00	842,55	272	SPUL-R
LEŚNA	06-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	84,39	-	245	PIEL-RN		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-25/02	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	27,40	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	337,56	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00	3,28	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,82	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	80,00	109,6	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	59,78	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	17,75	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/03	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	23,29	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,36	2,99	188	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	34,00	17,75	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	85,00	239,11	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	17,00	71,01	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	68,00	2,79	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,70	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	68,00	93,16	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	143,46	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/04	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	69,87	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,70	3,73	188	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	34,00	17,75	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	204,00	573,85	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	204,00	8,36	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,09	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	204,00	279,48	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	49,22	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/05	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	23,97	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,70	1,54	188	OPR-SC
		LEŚNA	06-01-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	70,00	196,91	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	140,00	5,74	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,44	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	70,00	95,9	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	25,32	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/06	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	12,33	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	3,13	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,00	101,27	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00	2,95	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,73	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	36,00	49,32	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,55	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,13	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/07	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	5,14	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	1,57	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	12,53	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	1,23	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,30	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	15,00	20,55	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	17,58	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/08	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,22	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/08	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	8,56	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	2,61	210	OSŁ-ATM
LEŚNA	06-01-25/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,00	70,33	245	PIEL-RN		
LEŚNA	06-01-25/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	20,89	246	PIEL-RN1		
LEŚNA	06-01-25/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	75,00	3,08	251	SPUL-C		
LEŚNA	06-01-25/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,77	-	251	SPUL-C		
LEŚNA	06-01-25/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	25,00	34,25	272	SPUL-R		
LEŚNA	06-01-25/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,88	-	245	PIEL-RN		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-25/09	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	6,85	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	67,51	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	2,46	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	20,00	27,4	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,52	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,04	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/10	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,71	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/10	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	0,62	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,52	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,04	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/11	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,71	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	0,62	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,61	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,52	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,05	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/12	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	1,71	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/12	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/12	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	4,18	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	0,62	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/12	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,00	6,85	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,28	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,57	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/13	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	2,57	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/13	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	0,78	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	06-01-25/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,50	21,1	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/13	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,50	6,27	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,50	1	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,25	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	7,50	10,28	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,33	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/14	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	3,08	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	25,32	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,00	1,11	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,28	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/14	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	9,00	12,33	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	19,34	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/15	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,74	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	06-01-25/15	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	9,42	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/15	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,50	2,87	210	OSŁ-ATM
LEŚNA	06-01-25/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	27,50	77,36	245	PIEL-RN		
LEŚNA	06-01-25/15	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,50	22,97	246	PIEL-RN1		
LEŚNA	06-01-25/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	82,50	3,38	251	SPUL-C		
LEŚNA	06-01-25/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,85	-	251	SPUL-C		
LEŚNA	06-01-25/15	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	27,50	37,68	272	SPUL-R		
LEŚNA	06-01-25/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,55	-	245	PIEL-RN		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	06-01-25/16	GODZ S1R	Koszt. transp. do SPUL-R	1	H	5,14	-	272	SPUL-R
		LEŚNA	06-01-25/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	06-01-25/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	1,85	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,46	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	06-01-25/16	SPUL-R	ręczne wznuszc.gl.na międzyrzęd.	1	AR	15,00	20,55	272	SPUL-R
	SL-PODC	LEŚNA	06- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	28,00	3,39	256	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	06- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	90,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	06- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	88,00	59,75	157	SZUK-PĘDR
	SL-UGÓRC	LEŚNA	06- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1 300,00	28,6	253	BRON-SC
		LEŚNA	06- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	120,00	5,28	254	ORKA-SC
	SL_UPR	LEŚNA	06- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	250,00	-	334	GLEBOSZ
		LEŚNA	06- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	140,00	53,06	206	GRAB-R
		LEŚNA	06- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	250,00	11	254	ORKA-SC
		LEŚNA	06- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	220,00	9,24	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	06- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	20,00	1	261	WYC-SC
	SL_WIEL	LEŚNA	06- - /	SZK-1R	ręczne szkółkows.sadz.do 1-roku	1	TSZT	50,00	146,95	175	SZK-1R
	SL_WYJM	LEŚNA	06- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	792,00	190,87	195	DOŁ-2I
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	490,00	160,72	196	DOŁ-2L
		LEŚNA	06- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,00	1,55	198	DOŁ-4L
		LEŚNA	06- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	65,60	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	06- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	360,00	143,64	306	WYJ 1R
		LEŚNA	06- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	792,00	392,04	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	490,00	405,23	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	06- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	360,00	173,16	306	WYJ 1R
		LEŚNA	06- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	792,00	683,5	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wyoranych	1	TSZT	490,00	623,77	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	06- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	172,00	20,81	256	WYOR-CK
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	120,00	9,72	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	06- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	3,62	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	360,00	176,04	329	ŻEL-1
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1 012,00	1 075,76	330	ŻEL-2
		LEŚNA	06- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,00	6,93	331	ŻEL-IL
		SL_WYS	LEŚNA	06-01-25/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	120,00	11,52	290
	LEŚNA		06-01-25/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	4,25	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,00	24,09	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/16	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,00	24,09	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/17	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	7,09	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/18	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/19	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50	2,13	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/20	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	1,42	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/21	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	7,09	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/22	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	4,25	313	SIEW-R
	LEŚNA		06-01-25/23	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,50	7,79	313	SIEW-R
SL-ZAKUP	LEŚNA		06- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	6,56	196	DOŁ-2L
	LEŚNA	06- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	120,00	9,72	219	ZAŁ-1	
	LEŚNA	06- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,00	6,17	220	ZAŁ-2	
	LEŚNA	06- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	3,62	220	ZAŁ-2	
UBOCP	CHOINKIL	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	-	381	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	371	GODZ RH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	374	GODZ RU23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	67,00	-	371	GODZ RH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	374	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	373	GODZ RU8
		Wiata na cele edukacyjne	291/2019	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Wiata na cele edukacyjne	291/2019	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Wiata na cele edukacyjne	291/2019	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Wiata na cele edukacyjne	291/2019	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
Wiata na cele edukacyjne	291/2019	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.