

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Wiertel	01-20-2-09-83 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,44	-	22	WPOD-BN
	CP	Pogorzele	01-20-2-08-47 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,24	43	131	CP-W
		Pogorzele	01-20-2-08-55 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,81	53,94	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-160 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,15	5,72	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-160 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,31	34,29	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	3,61	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	9,61	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-161 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,75	17,19	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-161 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,75	31,73	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-167 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,99	22,69	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-167 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,98	15,16	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-168 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	5,67	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-168 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	21,58	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-168 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,27	10,81	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-169 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,21	4,12	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-169 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,93	35	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-82 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	11,74	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-82 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,19	21,58	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-82 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,45	12,51	131	CP-W
		Wiertel	01-20-2-09-82 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,81	32,82	131	CP-W
		Jaśkowo	01-20-2-10-106 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	5,3	131	CP-W
	Jaśkowo	01-20-2-10-106 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,06	47,4	131	CP-W	
	Jaśkowo	01-20-2-10-126 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	2,12	74,37	131	CP-W	
	Jaśkowo	01-20-2-10-96 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	6,22	131	CP-W	
	Jaśkowo	01-20-2-10-96 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,06	37,19	131	CP-W	
	Jaśkowo	01-20-2-10-98 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	3,22	131	CP-W	
	Jaśkowo	01-20-2-10-98 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,26	44,2	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-173 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,43	8,13	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-173 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	7,62	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-225 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,43	9,9	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-225 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	12,51	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-225 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	23,49	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-225 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	10,15	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-241 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	13,36	131	CP-W	
	Zielone	01-20-2-11-241 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,31	41,89	131	CP-W	
	CW	Pogorzele	01-20-2-08-2 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,58	89,47	127	CW-W
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,18	3,12	127	CW-W
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,65	66,03	127	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-74 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,34	42,43	127	CW-W
		Zielone	01-20-2-11-195 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46	9,72	127	CW-W
		Zielone	01-20-2-11-195 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,12	38,44	127	CW-W
	H-POZ	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Zielone	01-20-2-11-224 -c -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,08	1,36	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-224 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,97	-	110	DOW-SADZ
Zielone		01-20-2-11-224 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	7,41	100	KOP-ROW	
Zielone		01-20-2-11-224 -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,89	7,6	105	SAD-BRYŁ	
Zielone		01-20-2-11-224 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,08	45,93	102	SADZ WIEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zielone	01-20-2-11-224 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,89	0,03	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-224 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08	0,38	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,50	4,1	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	2,90	1,9	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,96	-	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,56	4,78	105	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,01	0,1	101	SADZ 1R
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,40	251,76	102	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,56	0,01	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50	1,16	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	0,52	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,54	0,26	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	0,99	0,65	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,78	-	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,25	2,14	105	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,53	33,79	102	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,25	0,01	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	0,07	110	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99	0,18	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,40	4,71	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	9,50	6,23	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,20	-	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	11,11	105	SAD-BRYŁ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,40	154,08	101	SADZ 1R
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,50	209,8	102	SADZ WIEL
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,40	1,25	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,30	0,03	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-173 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,50	1,72	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	30,56	9,35	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	7,17	4,7	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	38,16	-	110	DOW-SADZ
		Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,43	3,67	105	SAD-BRYŁ	
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	30,56	305,75	101	SADZ 1R	
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,17	158,34	102	SADZ WIEL	
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,56	2,48	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,43	0,01	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-185 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,17	1,3	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,40	2,6	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	3,05	2	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,65	-	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	1,71	105	SAD-BRYŁ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,45	186,61	102	SADZ WIEL	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,20	0	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	0,74	110	DOW-SADZ	
	Zielone	01-20-2-11-275 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,05	0,55	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	2,00	68,22	123	KOSZ UB
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
Wiertel		01-20-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	8,00	156,32	122	KOSZ UA	
Wiertel		01-20-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	1,00	34	123	KOSZ UB	
Wiertel		01-20-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
Jaškowo		01-20-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	3,00	59	122	KOSZ UA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	4,00	136,44	123	KOSZ UB
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Zielone	01-20-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Zielone	01-20-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
		Zielone	01-20-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZR	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	147	GRODZ-DEM
		Wiertel	01-20-2-09-152 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,10	17,37	147	GRODZ-DEM
		Wiertel	01-20-2-09-160 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	7,5	147	GRODZ-DEM
		Wiertel	01-20-2-09-164 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,00	32,16	147	GRODZ-DEM
		Wiertel	01-20-2-09-72 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,40	13,72	147	GRODZ-DEM
		Wiertel	01-20-2-09-74 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,70	12,22	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	110,00	-	148	K GRODZEŃ
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	371	GODZ RH23
	O-KONTRU	Zielone	01-20-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	O-POZ	Zielone	01-20-2-11- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	155	PUL-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	373	GODZ RU8	
Zielone		01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23	
Zielone		01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
Zielone		01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	-	373	GODZ RU8		
O-PROGND	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8	
O-PROGNŚ	Pogorzele	01-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	24,00	77,26	159	SZUK-OWAD	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	16,00	51,5	159	SZUK-OWAD	
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	23,00	74,04	159	SZUK-OWAD	
	Zielone	01-20-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	3,00	9,66	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8	
	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-SMIECI	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	370	GODZ RH8	
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2,00	0,2	19	PORZ-SPAL	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	10,00	-	162	ZW-ZRĘB	
		Zielone	01-20-2-11- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	10,00	-	162	ZW-ZRĘB	
	O-ZGRYZD	Pogorzele	01-20-2-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
		Wiertel	01-20-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 000,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 500,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
		Zielone	01-20-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 000,00	-	150	DRZ-ZGRYZ	
	O-ZWWTÓRM	Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	2,74	153	KOR-NISZ	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	10,00	22,38	152	KOR-P	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	27,4	152	KOR-P	
		Wiertel	01-20-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	20,00	-	163	KOR-DRWI	
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	4,00	-	162	ZW-ZRĘB	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI	
		Zielone	01-20-2-11- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI	
	OCHRP	P-INNE	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
			Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
			Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
			Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	373	GODZ RU8
P-PORZ		Pogorzele	01-20-2-08-14 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,26	2,94	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-15 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-1 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	2,6	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-35 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,53	5,99	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-3 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	4,18	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-46 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,31	3,5	172	PPOŻ-PORZ	
		Pogorzele	01-20-2-08-66 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,65	18,64	172	PPOŻ-PORZ	
		Wiertel	01-20-2-09-102 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	8,47	172	PPOŻ-PORZ	
		Wiertel	01-20-2-09-102 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	8,47	172	PPOŻ-PORZ	
		Wiertel	01-20-2-09-145 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,35	15,25	172	PPOŻ-PORZ	
		Wiertel	01-20-2-09-146 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95	10,73	172	PPOŻ-PORZ	
		Wiertel	01-20-2-09-151 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,08	0,9	172	PPOŻ-PORZ	
		Jaśkowo	01-20-2-10-117 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,60	29,37	172	PPOŻ-PORZ	
		Jaśkowo	01-20-2-10-131 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	172	PPOŻ-PORZ	
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8	
Zielone		01-20-2-11-204 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,25	14,12	172	PPOŻ-PORZ		
P-POŻAR		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8		
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8		
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8		
	Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	-	380	GODZ MH8		
	Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	-	370	GODZ RH8		
P-PROGNOZ	Pogorzele	01-20-2-08-56A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 000,00	-	370	GODZ RH8		
P-PUNKTŁ	Pogorzele	01-20-2-08-56A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2 350,00	-	370	GODZ RH8		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Pogorzele	01-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Wiertel	01-20-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD
		Zielone	01-20-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	1,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Pogorzele	01-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	5,00	-	168	NAPR-BUD
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Wiertel	01-20-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	2,00	-	168	NAPR-BUD
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	5,00	-	168	NAPR-BUD
		Zielone	01-20-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Zielone	01-20-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	1,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-OBINNE	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	3,00	-	376	GODZ HH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	7,00	-	380	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	3,00	-	376	GODZ HH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	8,00	-	372	GODZ PILA
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	OP-POZ	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	----	H	1,00	-	376	GODZ HH8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
Zielone		01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	-	372	GODZ PILA	
Zielone		01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8	
POZ	IB	Pogorzele	01-20-2-08-15 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	336,00	11,85	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	12,46	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	336,00	33,76	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1,68	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-17 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	781,00	31,07	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-17 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	781,00	99,09	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-1 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	471,00	18,34	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-1 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	471,00	55,61	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-2 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	790,00	31,77	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-2 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	790,00	103,35	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-35 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	325,00	12,35	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-35 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	325,00	35,29	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-3 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	878,00	35,17	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-3 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	878,00	96,75	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-45 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	636,00	26,17	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-45 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	636,00	76,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Pogorzele	01-20-2-08-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	157,00	5,76	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	157,00	17,48	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-53 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	720,00	28,08	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-53 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	720,00	87,31	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	21,62	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	61,22	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	541,00	20,08	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	541,00	62,94	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	798,00	25,05	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	798,00	98,11	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-83 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	653,00	22,24	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-83 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	653,00	71,91	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-105 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	270,00	9,18	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-105 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	270,00	29,24	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-106 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	708,00	25,32	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,68	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-106 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	708,00	83,24	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-121 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	398,00	14,1	2	CWD-D
		Jaśkowo	01-20-2-10-121 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	18,73	2	CWD-D
	Jaśkowo	01-20-2-10-121 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	398,00	43,7	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-121 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,6	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-126 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	715,00	22,53	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-126 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	715,00	75,53	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	606,00	21,16	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	606,00	70,67	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-135 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	849,00	32,66	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-135 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	849,00	107,36	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	693,00	23,04	2	CWD-D	
	Jaśkowo	01-20-2-10-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	693,00	74,24	2	CWD-D	
	Zielone	01-20-2-11-244 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	967,00	36,45	2	CWD-D	
	Zielone	01-20-2-11-244 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,56	2	CWD-D	
Zielone	01-20-2-11-244 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	967,00	101,32	2	CWD-D		
Zielone	01-20-2-11-244 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,33	2	CWD-D		
POZ-P	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	372	GODZ PILA	
	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	372	GODZ PILA	
	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	-	372	GODZ PILA	
	Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8	
	Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
	Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	372	GODZ PILA	
	Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	PR	Pogorzele	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	9,96	2	CWD-D
Pogorzele		01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,69	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,97	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,84	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	70,41	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	17,56	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	113,73	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	29,12	2	CWD-D
	PTP	Pogorzele	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	333,6	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	99,44	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,97	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,84	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	771,00	655,21	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	771,00	135,17	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	745,00	659,21	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	745,00	134,89	2	CWD-D
	PTW	Pogorzele	01-20-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	9,96	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,69	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,97	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,84	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,22	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,06	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	92,97	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	21,55	2	CWD-D
	TPP	Pogorzele	01-20-2-08-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	11,53	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	3,27	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	169,00	18,39	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	169,00	28,26	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	29,89	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	8,25	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00	21,49	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	5,88	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00	47,35	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,72	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-58 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	630,00	71,08	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-58 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	630,00	117,32	2	CWD-D
Pogorzele		01-20-2-08-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00	24,93	2	CWD-D	
Pogorzele		01-20-2-08-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	250,00	42,3	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-102 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	23,24	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	12,11	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-102 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	35,29	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,52	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-159 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	24,78	2	CWD-D	
Wiertel		01-20-2-09-159 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	5,05	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-105 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	25,31	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-105 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	39,74	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	56,2	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	13,57	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	38,67	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	11,8	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-144A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	46,41	2	CWD-D	
Jańskowo		01-20-2-10-144A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	11,81	2	CWD-D	
Jańskowo	01-20-2-10-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	15,88	2	CWD-D		
Jańskowo	01-20-2-10-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	4,75	2	CWD-D		
Jańskowo	01-20-2-10-96 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	235,00	20,93	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jaškowo	01-20-2-10-96 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00	43,58	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	17,00	2,45	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	17,00	3,23	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	367,00	27,85	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	367,00	57,6	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-97 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	17,41	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-97 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	26,19	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-174 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	144,00	14,42	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-174 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	144,00	21,94	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	63,3	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	16,7	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	65,62	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	18,14	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	157,82	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	28,78	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	45,45	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	9,37	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	53,94	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	12,11	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	37,05	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	6,63	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	9,98	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,15	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-203 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	60,27	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-203 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	14,46	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-203 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	52,91	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-203 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	12,73	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-204 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	71,71	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-204 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	13,08	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	36,09	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	8,28	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-243 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	95,88	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-243 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	17,07	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	211,00	113,23	2	CWD-D
	Zielone	01-20-2-11-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	211,00	33,37	2	CWD-D	
	TPP	Pogorzele	01-20-2-08-56A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,66	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-08-56A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,32	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	77,32	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	16,21	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	31,35	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	6,36	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	41,43	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	8,68	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	11,06	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-10-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,25	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	34,91	2	CWD-D
Zielone		01-20-2-11-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	5,16	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-184 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	23,38	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-184 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	3,92	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-184 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	41,54	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-184 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,88	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,44	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,84	2	CWD-D	
Zielone		01-20-2-11-195 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	81,93	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zielone	01-20-2-11-195 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,78	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	49,21	2	CWD-D
		Zielone	01-20-2-11-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,86	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	381	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	381	GODZ MH23
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	372	GODZ PILA
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8		
UTRZ	UT-DROGIL	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	371	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	374	GODZ RU23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	371	GODZ RH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	374	GODZ RU23
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00	-	381	GODZ MH23
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	112,00	-	371	GODZ RH23
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	-	374	GODZ RU23
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	381	GODZ MH23
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	66,00	-	371	GODZ RH23
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	-	374	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23
Pogorzele		01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
Pogorzele		01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8	
Wiertel		01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8	
Jaśkowo		01-20-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8	
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23		
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8		
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA		
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	380	GODZ MH8		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	371	GODZ RH23		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23		
Zielone	01-20-2-11-194 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	440,00	-	373	GODZ RU8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
UTRZ	UT-OBILKP	Ścieżka dydaktyczna Wiertel Mały	290/2961	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23	
		Ścieżka dydaktyczna Wiertel Mały	290/2961	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8	
		Ścieżka dydaktyczna Wiertel Mały	290/2961	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	371	GODZ RH23	
		Ścieżka dydaktyczna Wiertel Mały	290/2961	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8	
		Ścieżka dydaktyczna Wiertel Mały	290/2961	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8	
		Wiata leśna	983/291	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23	
		Wiata leśna	983/291	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8	
		Wiata leśna	983/291	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23	
		Wiata leśna	983/291	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
		Wiata leśna	983/291	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8	
	UTRZ	UT-PARK	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
			Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
			Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
			Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	192,00	-	370	GODZ RH8
			Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23
			Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	25,00	-	373	GODZ RU8
			Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
			Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
			Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	371	GODZ RH23
			Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23	
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	-	373	GODZ RU8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	381	GODZ MH23	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	35,00	-	380	GODZ MH8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	371	GODZ RH23	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	203,00	-	370	GODZ RH8	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23	
		Jaśkowo	01-20-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	35,00	-	373	GODZ RU8	
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	-	381	GODZ MH23	
		Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	-	380	GODZ MH8	
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	-	371	GODZ RH23			
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	-	370	GODZ RH8			
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	374	GODZ RU23			
Zielone	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	26,00	-	373	GODZ RU8			
UTRZ	UT-TURYST	Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	371	GODZ RH23	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
		Pogorzele	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.