

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Jeglak	01-20-2-12-205 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,19	4,36	132	CP-W
		Jeglak	01-20-2-12-205 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	5,96	132	CP-W
		Przerośl	01-20-2-13-291 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,46	10,54	132	CP-W
		Przerośl	01-20-2-13-291 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,83	57,67	132	CP-W
		Przerośl	01-20-2-13-293 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,74	77,67	132	CP-W
		Przerośl	01-20-2-13-294 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,32	94,12	132	CP-W
		Przerośl	01-20-2-13-294 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,99	84,76	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-327 -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	5,73	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-327 -I -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,59	13,57	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329A -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,48	9,07	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329A -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	20,31	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329A -p -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,21	3,97	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329A -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	8,89	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	15,12	132	CP-W
		Dziadki	01-20-2-15-329 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	21,94	132	CP-W
		H-POZ	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	Przerośl		01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
	Przerośl		01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	Przerośl		01-20-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
	Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	ODN-ZŁOŻ	Dziadki	01-20-2-15-373 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,38	0,91	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-373 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,38	-	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-373 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,38	30,48	103	SADZ WIEL
		Dziadki	01-20-2-15-373 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,38	0,25	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	1,31	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,50	-	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	101	KOP-ROW
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	28,50	243,5	106	SAD-BRYŁ
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	28,50	0,63	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	0,89	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,35	-	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	101	KOP-ROW
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	19,00	162,34	106	SAD-BRYŁ
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,00	0,42	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35	0,24	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,10	2,17	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,49	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,45	-	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	5,13	106	SAD-BRYŁ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	7,10	71,04	102	SADZ 1R
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,75	16,56	103	SADZ WIEL
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,10	0,58	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,60	0,01	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	0,14	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	4,59	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,34	0,88	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,63	-	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,29	11,02	106	SAD-BRYŁ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	15,00	150,08	102	SADZ 1R
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,34	29,59	103	SADZ WIEL
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00	1,22	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,29	0,03	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-329A -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,34	0,24	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,40	2,26	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	0,52	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,83	-	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,63	5,38	106	SAD-BRYŁ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	7,40	74,04	102	SADZ 1R
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	103	SADZ WIEL
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,40	0,6	111	DOW-SADZ
		Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,63	0,01	111	DOW-SADZ
Dziadki	01-20-2-15-375 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	111	DOW-SADZ		
HOD	PIEL	Jeglak	01-20-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Jeglak	01-20-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	2,00	68,2	124	KOSZ UB
		Jeglak	01-20-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Przerośl	01-20-2-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	5,00	171	124	KOSZ UB
		Przerośl	01-20-2-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Dziadki	01-20-2-15- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Dziadki	01-20-2-15- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	4,00	136	124	KOSZ UB
		Dziadki	01-20-2-15- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR-NAT	Jeglak	01-20-2-12-199 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,2	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-199 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-199 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	7,71	105	SADZ POP
		Jeglak	01-20-2-12-199 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-226 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	111	DOW-SADZ
		Jeglak	01-20-2-12-226 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZR	Jeglak	01-20-2-12-199 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Jeglak	01-20-2-12-199 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,01	0,02	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Jeglak	01-20-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Dziadki	01-20-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
Przerośl		01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8	
Przerośl		01-20-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8	
Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211	GODZ MH23	
Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8	
Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23	
Dziadki		01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8	
Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGND	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Jeglak	01-20-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00	22,53	162	SZUK-OWAD
		Przerośl	01-20-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	15,00	48,29	162	SZUK-OWAD
		Dziadki	01-20-2-15- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	25,75	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	15,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	5,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jeglak	01-20-2-12-200 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,45	49,58	133	ZAB-REPEL
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jeglak	01-20-2-12-201 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,34	33,63	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Jeglak	01-20-2-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Przerośl	01-20-2-13- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Dziadki	01-20-2-15- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Jeglak	01-20-2-12- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	15,00	-	166	KOR-DRWI
		Jeglak	01-20-2-12- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	1,37	156	KOR-NISZ
		Jeglak	01-20-2-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	13,7	155	KOR-P
Przerośl		01-20-2-13- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	166	KOR-DRWI	
Przerośl		01-20-2-13- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	5,00	11,19	155	KOR-P	
Przerośl		01-20-2-13- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	27,4	155	KOR-P	
Dziadki		01-20-2-15- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	2,74	156	KOR-NISZ	
Dziadki		01-20-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	27,4	155	KOR-P	
OCHRP	P-INNE	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	P-PASYS	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szcz > 2m	1	KMTR	2,44	2,44	901	PPOŻ-ODN
		pas ppoż Zimna	12/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		pas ppoż Wilczy Dół	15/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	P-PORZ	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	5,65	902	PPOŻ-PORZ
		Jeglak	01-20-2-12-289 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,59	6,66	902	PPOŻ-PORZ
		Jeglak	01-20-2-12-289 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	9,15	902	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13-213 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	2,37	902	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-13-252 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29	14,57	902	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRP	P-PORZ	Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8	
	P-POŻAR	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Jeglak	01-20-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	-	170	ZAW-BUD	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	-	170	ZAW-BUD	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	-	170	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Jeglak	01-20-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	172	CZYSZ-BUD	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	-	172	CZYSZ-BUD	
	OP-OBINNE	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	3,00	-	206	GODZ HH8	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8	
	OP-POZ	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA	
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8	
	POZ	IB	Przerośl	01-20-2-13-237 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	558,00	22,6	2	CWD-D
			Przerośl	01-20-2-13-237 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	558,00	70,16	2	CWD-D
Przerośl			01-20-2-13-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	644,00	26,92	2	CWD-D	
Przerośl			01-20-2-13-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	644,00	83,26	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-342 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	6,96	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	38,99	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-342 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	22,67	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	10,11	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-373 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	869,00	40,21	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-373 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,56	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-373 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	869,00	115,51	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-373 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,35	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-391 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	755,00	33,61	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-391 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	3,66	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-391 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	755,00	89,72	2	CWD-D	
Dziadki			01-20-2-15-391 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,04	2	CWD-D	
IIB		Jeglak	01-20-2-12-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	566,00	22,79	2	CWD-D	
		Jeglak	01-20-2-12-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	25,2	2	CWD-D	
		Jeglak	01-20-2-12-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	566,00	69,39	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	Jeglak	01-20-2-12-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	3,67	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-292 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	798,00	37,25	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	3,02	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-292 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	798,00	104,48	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
	IVD	Jeglak	01-20-2-12-246 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	6,23	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-246 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,32	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-262 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	52,8	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-262 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	11,95	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-262 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	4,39	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-262 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	0,8	2	CWD-D
	POZ-P	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-13-293 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-13-294 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-13-294 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
	PR	Jeglak	01-20-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00	234	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00	55,27	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00	148,97	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00	36,27	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	598,00	450,36	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	598,00	118,53	2	CWD-D
	PTP	Jeglak	01-20-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	848,00	708,38	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	848,00	156,51	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	375,00	286,4	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	375,00	92,11	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	536,78	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	136,01	2	CWD-D
	PTW	Jeglak	01-20-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	196,00	186,41	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	196,00	37,59	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	31,83	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	7,92	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	269,99	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	63,77	2	CWD-D
	TPP	Jeglak	01-20-2-12-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	42,57	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	11,28	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	5,32	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	7,77	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00	7,5	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00	11,89	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	169,00	17,3	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	169,00	28,77	2	CWD-D
Jeglak		01-20-2-12-179 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	127,00	9,56	2	CWD-D	
Jeglak		01-20-2-12-179 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	12,53	2	CWD-D	
Jeglak		01-20-2-12-179 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	127,00	19,91	2	CWD-D	
Jeglak		01-20-2-12-179 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	1,79	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jeglak	01-20-2-12-179 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00	8,48	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-179 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00	16,69	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-189 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	8,06	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-189 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	16,65	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-197 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	59,56	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	11,16	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	278,00	29,09	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	27,63	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	278,00	50,42	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	3,93	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-207 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	447,00	44,29	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	29,5	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	447,00	84,34	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	4,38	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	11,47	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,66	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	19,71	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,57	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	157,00	16,5	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	9,36	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	157,00	28,44	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,47	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	13,61	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,77	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	27,63	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,66	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-247 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	131,00	9,37	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,4	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-247 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	131,00	19,25	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-289 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	251,00	23,78	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-289 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	11,43	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-289 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	251,00	43,69	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-289 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,68	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-305 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	482,00	38,03	2	CWD-D
		Jeglak	01-20-2-12-305 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	482,00	77,97	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-212 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	11,16	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-212 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,33	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-212 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	19,14	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-212 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,86	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-213 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	134,00	14,17	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-213 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	134,00	24,07	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	20,00	4,27	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	20,00	4,13	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	15,55	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	28,89	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	30,33	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-216 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	39,39	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Przerośl	01-20-2-13-233 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	166,00	35,11	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	8,23	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-233 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	166,00	38,03	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,15	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-248 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	255,00	17,86	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-248 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	255,00	37,29	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-282 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	281,00	26,55	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-282 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	281,00	46,11	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-291 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	11,58	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,31	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-291 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	18,76	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,6	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-296 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	136,00	28,9	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-296 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	136,00	28,11	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-296 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	440,00	40,98	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-296 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	440,00	78,82	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-307 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	372,00	27,43	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-307 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	6,61	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-307 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	372,00	61,94	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-13-307 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,23	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	100,25	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	23,71	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	152,00	13,12	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	20,15	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	152,00	24,4	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2,78	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	216,00	21,78	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	14,35	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	216,00	40,84	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-314 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2,06	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	156,00	12,83	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	156,00	24,61	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00	30,45	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,9	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00	52,06	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-316 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,39	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-318 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	58,72	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-318 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	13,32	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-332 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	197,00	35,51	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-332 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	15,7	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-332 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	197,00	43,84	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-332 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,26	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-342 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	380,00	32,39	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-342 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	25,51	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-342 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	380,00	64,54	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-342 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,47	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-368 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00	36,18	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-368 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	74,9	2	CWD-D
		Dziadki	01-20-2-15-368 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00	50,52	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Dziadki	01-20-2-15-368 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	12,29	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-374 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	116,00	12,27	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-374 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	23,33	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-374 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	116,00	20,47	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-374 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	3,73	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	28,76	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	15,43	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	34,29	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2,1	2	CWD-D	
	TWP	Jeglak	01-20-2-12-289 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	11,19	2	CWD-D	
		Jeglak	01-20-2-12-289 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	13,64	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	72,00	14,84	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	9,04	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	72,00	14,56	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,24	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	59,00	12,12	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-233 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	59,00	12,82	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-293 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	101,16	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-293 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	19,58	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	97,18	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	19,21	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-294 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	116,2	2	CWD-D	
		Przerośl	01-20-2-13-294 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	22,3	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-332 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	203,00	47,3	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-332 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	203,00	49,87	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-351 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	73,26	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-351 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	17,17	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-373 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	153,00	16,59	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-373 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	54,62	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-373 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	153,00	30,48	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-373 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	10,32	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	59,00	12,51	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	7,3	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	59,00	13,12	2	CWD-D	
		Dziadki	01-20-2-15-389 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1	2	CWD-D	
		UBOCP	CHOINKIL	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211
	Jeglak			01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
	Jeglak			01-20-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	-	202	GODZ PILA
	Jeglak			01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	Przerośl			01-20-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
	Przerośl			01-20-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
	Przerośl			01-20-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA
	Przerośl			01-20-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
	Dziadki			01-20-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
Dziadki	01-20-2-15- - -			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8	
Dziadki	01-20-2-15- - -			GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	-	202	GODZ PILA	
Dziadki	01-20-2-15- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8	
UTRZ	UT-DROGIL			Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	211
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	-	201	GODZ RH23	
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	204	GODZ RU23	
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	-	211	GODZ MH23	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	66,00	-	201	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	204	GODZ RU23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	211	GODZ MH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	66,00	-	201	GODZ RH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	-	204	GODZ RU23
	UT-DROGIP	Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	211	GODZ MH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	201	GODZ RH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	-	204	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Jeglak	01-20-2-12-190 -w -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Jeglak	01-20-2-12-190 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12-190 -w -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Jeglak	01-20-2-12-190 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12-190 -w -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Jeglak	01-20-2-12-262 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Jeglak	01-20-2-12-262 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Jeglak	01-20-2-12-262 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Jeglak	01-20-2-12-262 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Jeglak	01-20-2-12-262 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Dziadki	01-20-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		UT-PARK	Jeglak	01-20-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
	Jeglak		01-20-2-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	204	GODZ RU23
Jeglak	01-20-2-12- - -		GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	26,00	-	203	GODZ RU8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.